

基本的なリスク分担表

種 類	内 容	負担者	
		町	受託者
物価・金利変動	物価・金利の変動に伴う経費の追加		○
税制・法令改正	施設の管理運営に直接関係する制度改正等による経費の増加	○	
	上記以外の改正等による経費等による経費等の増加 ※例：社会保険料率が改正される場合		○
その他の制度変更	業務委託に直接関係する条例、規則等の改正による経費の増加又は収入の減少 ※例：施設の利用料金が改正される場合	○	
	上記以外の条例、規則等の改正による経費等の増加 ※例：手数料が改正される場合等		○
資金調達	資金調達ができなくなったことによる管理業務の中断等		○
需要変動	需要変動による収入の増加又は減少		○
	事業中断による収入の減少		○
業務内容の変更	行政上の理由による業務内容の変更に伴う経費の増加	○	
	受託者の提案に基づく業務期間途中の業務内容の変更に伴う経費の増加		○
不可抗力	地震、暴風、豪雨、洪水、火災、暴動等の不可抗力に伴う施設・設備の復旧経費	○	
	地震、暴風、豪雨、洪水、火災、暴動等の不可抗力に伴う業務の中断		協議事項

種 類	内 容	負担者	
		町	受託者
施設の損壊等による修繕、事業の中断	受託者の管理瑕疵に基づく施設・設備の損傷に伴う修繕費用等の増加及びそれに伴う事業の中断等 (受託者が行う主催事業によるものを含む)		○
	受託者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う修繕費用	○	
	受託者の管理瑕疵によらない施設整備の損傷に伴う修繕等による事業の中断等	協議事項	
施設改修等による事業の中断	町が計画する施設の増築、改築、修繕などに伴う事業の中断	協議事項	
許認可等	受託者が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによる事業の中止・延期		○
	町が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによる事業の中止・延期	○	
第三者への賠償	受託者の故意又は過失により損害を与えた場合		○
	上記以外の理由により損害を与えた場合	○	
	受託者が行う主催事業により参加者に損害を与えた場合		○
引継費用	管理運営の引継ぎに必要な費用		○

※この表で定める事項で疑義がある場合又は表に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、町及び受託者が協議の上、リスク分担を決定する。